

37

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A SZERZŐDŐ FELEK:

Egyrészről a Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Adószáma: 10760798-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-041828
képviselő: Mártha Imre vezérigazgató,
Lehocz Balázs Gábor gazdasági vezérigazgató-helyettes
a továbbiakban, mint Megrendelő

Másrészről az Euroshow Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Római part 19.
Adószáma: 12242164-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-568366
Bank szála.: 10400463-04603643-00000000 K&H Bank Nyrt.
Képviselő: Pető Zsolt, ügyvezető
A továbbiakban, mint Vállalkozó.

ELŐZMÉNYEK:

A 2007. július 31-én alakult Teller-projekt keretében a Magyar Villamos Művek Zrt. a Budapesti Műszaki Egyetemmel közösen – felkészülve a parlamenti jóváhagyásra – több kommunikációs tervet dolgozott ki, amely az új atomerőművi blokkok megépítését, valamint az atomerőmű biztonságos, környezetbarát és gazdaságos üzemeltetését célozza. A Teller-projekt sikeres lezárását jelentő 2009. március 31-i pozitív parlamenti döntést követően megalakuló új projekt (Lévai Projekt) kommunikációs csoportja új kommunikációs eszköz – egy látványos tájékoztató-kamion - alkalmazását tűzte ki célul, amely a hagyományos médialehetőségeken túl hatékonyabban juttatja el Magyarország lakossága számára a szükséges információkat.

A tájékoztató kamion feladata, hogy a személyes találkozás lehetőségét kihasználva a lakosságot tájékoztassa, valamint a tájékoztatáson túl, lehetőséget is teremtsen a lakosságban felmerülő kérdések megválaszolására, interaktív párbeszéd megvalósítására. A kamionos tájékoztatás célja, hogy az atomerőmű bővítésével kapcsolatos információkat az érintett célközönség közvetlen lakókörnyezetébe juttassa, bemutassa az atomerőmű biztonságos működését, valamint a magyar gazdaságra és környezetvédelemre gyakorolt jótékony hatásait. (pl. csökken az importfüggőségünk, kevesebb a szén-dioxid-kibocsátás stb.)

A kamion első lépésként a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Társulás (NyMTIT), majd a Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató Társulás (TEIT), a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás (TEIT), ezt követően a Paks 30km-es körzetén belüli, végül az Információs Tájékoztató Társulás (ITT) településeit látogatta meg. Az elmúlt időszakban szerzett pozitív tapasztalatok és a program sikeres értékelésére való tekintettel a kamion **2010. augusztus 16. és 2011. május 6. között, újabb 82 települést keres fel, amely összességében 166 látogatási napot jelentene.**

A települések meglátogatása során a kamion egy központi, jól látható helyen áll meg, majd fogadja a település összes intézményének szervezett csoportjait, tágabb értelemben az egész helybéli lakosságot. Az érdeklődők a helyi önkormányzatok segítségét is igénybe véve - előre meghatározott időbeosztás szerint szervezve - kapnak lehetőséget a kamion meglátogatására. Egy-egy településen minden közintézmény, általános iskola, középiskola és felsőoktatási intézmény, szociális intézmény, valamint egyéb társulások, társadalmi (civil) szervezetek meghívásra kerülnek.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

Megrendelő megbizzza Vállalkozót, hogy a Megrendelő által bérelt speciális, információs kamionnal Megrendelő által kijelölt településeken tájékoztató előadásokat tartson a települések lakossága, valamint a részervezett társadalmi szervezetek (közintézmények, civil szervezetek, stb.) részére, amelynek során Megbízó által összegyűjtött információs anyagokat Vállalkozó ismerteti a látogatókkal, a jelen szerződés 2. pontja szerint. A tájékoztató előadások időpontjai és helyszíneit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. Fő kötelezettsége kiterjed a szerződés teljesítése során a vonatkozó törvények, rendeletek és jelen szerződésben meghatározott előírások betartására, az általa elvégzett tevékenységek minőségi és szakmai megfelelőségére.

A kamion üzemeltetésével kapcsolatos feladatok:

- 2.2. Vállalkozó feladata a kamionban üzemelő audiovizuális készülékek biztosítása és üzemeltetése is (1 db LCD TV, laptop, CD játszó, DVD játszó, BOSE hangrendszer, valamint 2 db super-thin kiosk (touch-screen-es interaktív képernyő, amelyeken a látogatók kvízzjátékot játszhatnak).
- 2.3. Vállalkozó a kamiont az előzetes tervek szerinti (1. sz. melléklet) időpontokban és helyszínen köteles üzembe helyezni, amely során a kamion nyitvatartási ideje a megjelölt napokon 08.00 – 17.00-ig tart. A nyitvatartási időben a kamion személyzete köteles a kamiont teljes körűen üzemeltetni, azt a látogatók számára mindenkor elérhetővé tenni.
- 2.4. Vállalkozó köteles a kamion üzemeltetéséhez szükséges minden egyéb eszközt és személyzetet biztosítani a tájékoztató kampány során. Ez magában foglalja a kísérő teherautót, a sofőröket (2 fő), a tájékoztató munkatársakat (1 fő), valamint a szükséges egyéb berendezéseket, mint székek, asztalok, sátrak, dobogó, szőnyeg, stb.
- 2.5. Vállalkozó köteles a kamion tisztán tartásáról (külső és belső tisztaság) folyamatosan

- gondoskodni, amelynek során vezérelv, hogy a kamion soha nem üzemelhet olyan állapotban, amely nem méltó a Magyar Villamos Művek általános jó hírnevéhez.
- 2.6. Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy a lakosság által feltett minden olyan kérdést, amelyet maga nem tud biztosan és pontosan megválaszolni, írásban rögzít és arra két napon belül választ küld, amelynek érdekében egyeztet a Magyar Villamos Művek Kommunikációs Igazgatóságával. A kérdéseket és válaszokat minden esetben, másolatban megküldi a fent nevezett szervezeti egység vezetőjének.

Egyéb, általános feladatok:

- 2.7. Vállalkozó vállalja, hogy a rendezvény szervezése és pontos lebonyolítása érdekében a helyszíneken előzetes bejárást tart, a szükséges előkészületeket Megrendelővel egyeztetve megteszi.
- 2.8. Vállalkozó vállalja, hogy a rendezvény megtartásához szükséges technikai és egyéb feltételeket szükség szerint biztosítja.
- 2.9. Vállalkozó vállalja, hogy a lebonyolításhoz szükséges nyomdai dokumentumok gyártását csak Megrendelő írásos hozzájárulásával indítja el.
- 2.10. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy Megrendelő képviselőjével folyamatos kapcsolatot tart, és tájékoztatja a szervezés/gyártás menetéről.
- 2.11. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalt teljesítések minőségét és a teljesítési határidőket veszélyezteti, ill. gátolja. Az ilyen értesítésben ki kell térni az előidéző okokra, és javaslatot kell tenni az okok megszüntetésére.
- 2.12. A teljesítés során a Vállalkozó részére csak a Megrendelő adhat a teljesítéssel összefüggésben utasítást. A Vállalkozó köteles a teljesítés során a Megrendelő utasítása szerint eljárni. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles a Megrendelőt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmaradásából adódó kárért a Vállalkozó a felelős.
- Ha azonban a Megrendelő Vállalkozó figyelmeztetése ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint, a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.
- A Vállalkozó a munka elvégzését köteles megtagadni, ha ez jogszabály, vagy hatósági rendelkezés megsértése, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.
- 2.13. Vállalkozó a Megrendelő részéről felmerült észrevételeket, hiányosságokra való figyelemfelhívást az észrevétel kézhezvételét követően haladéktalanul köteles megválaszolni, a teljesítéseket az észrevételeknek megfelelően javítani.
- 2.14. Vállalkozó köteles a jelen szerződés szerint végzendő feladatait a Megrendelővel egyeztetett ütemezés szerint végezni.
- 2.15. Vállalkozó jogosult a munkájába a Megrendelő előzetes hozzájárulásával alvállalkozót bevonni, azonban a Vállalkozó teljes mértékben felel az általa alkalmazott alvállalkozó munkájáért.

3. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

- 3.1. Megrendelő köteles a Vállalkozónak a vállalt feladatai ellátásához szükséges információkat a Vállalkozó erre irányuló felkérése esetén megadni.
- 3.2. Megrendelő köteles Vállalkozó számára a jelen szerződés 2. sz. melléklete szerinti költségvetésben szereplő, a jelen szerződés 5. pontja szerinti vállalkozási díjat – Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén - határidőre megfizetni.

4. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

- 4.1. Jelen szerződés körébe tartozó jognyilatkozatok megtételére, a jognyilatkozatok átvételére, valamint a teljesítésével kapcsolatos tájékoztatásra a Felek a következő képviselőket jelölik ki:

- (a) A Megrendelő képviselője:
Név: Tringer Ágoston Kommunikációs Igazgató
Telefon: + 36-20-984 5685
e-mail: atringer@mvm.hu
- (b) A Vállalkozó képviselője:
Név: Peto Zsolt ügyvezető
Telefon: + 36-20-966 7107
e-mail: zsolt.peto@euroshow.hu

A kijelölt képviselők megváltozásáról a Felek kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
A kijelölt képviselők minden olyan kérdésben, írásban megállapodhatnak, melyek összefüggnek a szerződés teljesítésével, de nem jelentik annak a módosítását.

- 4.2. A feladatok végzése során Vállalkozó tartozik megismerni a Megrendelő álláspontját, és ennek megfelelően eljárni. Eltérő véleményt harmadik félnek nem nyilváníthat.
- 4.3. Az a körülmény, hogy a Megrendelő a munka során nem tesz észrevételt, vagy nem tár fel hibát, nem mentesíti Vállalkozót a szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése alól, és nem sértheti a Megrendelőnek azt a jogát, hogy észrevételezhesse a teljesítést.

5. VÁLLALKOZÁSI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

- 5.1. Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt munka ellenértékét a mellékelt költségvetési táblázat szerint határozzák meg:

A jelen szerződés 2. pontjában meghatározott munka teljesítését, vagyis a kamion folyamatos üzemeltetésének költségét a 2. sz. melléklet részletezi. A havonta felmerülő vállalkozói díjat, amely összesen, havonta **10.796.160 Ft + ÁFA**, azaz **tízmillió-hétszázkilencvenhatezer-egyszázhatvan** Forint + általános forgalmi adó összeg, Megrendelő havonta, a teljesítést követően kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 banki napon belül fizet meg Vállalkozó számára. Tört hónap esetén a fizetendő összeg arányos a teljesített napok számával. A Vállalkozói díj tartalmazza Vállalkozónak a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésével kapcsolatosan felmerülő minden költségét és kiadását is.

Megrendelő által 2010. évben, az augusztus 16-tól december 16-ig terjedő időszakban fizetendő összes vállalkozói díj 43.184.640 Ft + Áfa, azaz **negyvenhárommillió-egyszáznyolcvannégyezer-hatszáznegyven** Forint + általános forgalmi adó.

A fenti összeget a fentiek értelmében Vállalkozó, az alábbi bontásban jogosult számlázni a 2010-es évben:

Jogcím	Összeg	Dátum
Tájékoztató szolgáltatás/augusztus	5.398.080 Ft + ÁFA	augusztus 31.
Tájékoztató szolgáltatás/szeptember	10.796.160 Ft + ÁFA	szeptember 30.
Tájékoztató szolgáltatás/október	10.796.160 Ft + ÁFA	október 31.
Tájékoztató szolgáltatás/november	10.796.160 Ft + ÁFA	november 30.
Tájékoztató szolgáltatás/december	5.398.080 Ft + ÁFA	december 20.

Vállalkozó által jelen szerződés keretein belül a 2011-es évben, január 03. és május 06. között elvégzett promóciós tájékoztatás további költsége a jelen szerződés 2. sz. melléklete alapján további **46.939.810 Ft + ÁFA**, azaz **negyvenhatmillió-kilencszázharminckilenc-nyolcszázötvenháromezer** Forint + általános forgalmi adó összeg.

A fenti összegeket Vállalkozó havonta, a teljesítést követően, Megbízó által kiállított teljesítésigazolás csatolásával számlázhatja Megbízó részére.

A fenti összeget a fentiek értelmében Vállalkozó, az alábbi bontásban jogosult számlázni a 2011-es évben:

Jogcím	Összeg	Dátum
Tájékoztató szolgáltatás/január	10.796.160 Ft + ÁFA	január 31.
Tájékoztató szolgáltatás/február	10.796.160 Ft + ÁFA	február 28.
Tájékoztató szolgáltatás/március	10.796.160 Ft + ÁFA	március 31.
Tájékoztató szolgáltatás/április	10.796.160 Ft + ÁFA	április 30.
Tájékoztató szolgáltatás/május	3.755.170 Ft + ÁFA	május 30.

Az áfatörvény 58. § (1) értelmében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, a teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik.

5.2. A szerződő felek az alábbi pénzügyi feltételekben állapodnak meg:

- 5.2.1. A számlát a Magyar Villamos Művek Zrt. nevére és címre kell kiállítani és a Megrendelő számláit kezelő leányvállalatnak, az MVM KONTÓ Pénzügyi és Szolgáltató Központ Zrt.-nek (7031 Paks. Pf. 152.) kell eljuttatni négy (4) példányban.
- 5.2.2. A nem megfelelően kiállított, az ÁFA és a számviteli törvénynek meg nem felelő, vagy hiányosan benyújtott számlákat a Megrendelő kifizetés nélkül visszautasítja.
- 5.2.3. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó jogosult késedelmi kamat felszámítására, amely éves mértéke az esedékességkor érvényes jegybanki alapkamat +3%.
- 5.2.4. Vállalkozó bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank 046 fiók: 10400463-04603643-00000000
- 5.2.5. Megrendelő a vállalkozási díjnak az esetlegesen a leányvállalata(i) érdekkörében felmerült szolgáltatásokra jutó arányos részét továbbszámolja.

6. KÖTBÉREK

- 6.1. A Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha a megvalósítási ütemtervhez képest hibásan teljesít, vagy a teljesítés neki felróható okból nem következik be az adott határidőben (meghiúsult).
- 6.2. A kötbér alapja a vállalkozói díj nettó értéke.
- 6.3. A kötbér esedékessé válik:
 - a.) Hibás teljesítés esetén, amikor a szerződésszegésről megrendelő tudomást szerez;
 - b.) Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén, amikor a jogosult a szerződésszegésről tudomást szerez.
- 6.4. A kötbér érvényesítése az esedékes számla, rész-számla összegének csökkentésével történik. A vállalkozó a kötbér (esetleges) további összegét 15 napon belül köteles megfizetni. A Megrendelő a kötbéren felüli kárának megtérítését a Polgári Törvénykönyv rendelkezési szerint követelheti.
- 6.5. Ha a Vállalkozó a 1. sz. melléklet szerinti táblázatban meghatározott időpontokban esedékes rendezvények kezdetekor nem tudja a 2. pontban meghatározott technikai feltételeket üzemkész és hibátlan állapotban a Megrendelőnek átadni/megvalósítani, akkor a Megrendelő jogosult a vállalkozói díj összegének 30 %-áig kimentést nem tűrő, egyösszegű meghiúsulási kötbért érvényesíteni a Vállalkozóval szemben. Megrendelő jogosult továbbá ezt meghaladó kára vonatkozásában kártérítési igénnyel élni. A kötbér esedékességére, elszámolására a fenti szabályok vonatkoznak.

7. SZAVATOSSÁG

- 7.1. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti kötelezettségeit a jelen szerződésben meghatározott előírások betartásával, azoknak megfelelő minőségben teljesíti.
- 7.2. Vállalkozó szavatolja, hogy jelen szerződés keretében végzett teljesítéseinek minősége, műszaki színvonala lehetővé teszi Vállalkozó számára a rendezvény magas színvonalon történő megtartását.

8. ELÁLLÁS

- 8.1. Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Vállalkozó a szerződésben meghatározott kötelezettségeit a vállalt határidőre nem teljesíti. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni a meghiúsulási kötbér, ill. azon felüli kárának érvényesítése mellett.
- 8.2. Súlyos vagy ismétlődő szerződésszegés esetén Felek a szerződéstől azonnali hatállyal elállhatnak. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
 - Vállalkozó a titoktartási kötelezettséget megszegi
 - Vállalkozó jelen szerződés valamely feltételének teljesítését alapos ok nélkül megtagadja;

9. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

- 9.1. Vállalkozónak megfelelő szakértelemmel kell rendelkeznie a specifikált munkák, tevékenységek elvégzéséhez. Vállalkozó kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadályozná feladatainak ellátását.
- 9.2. A Megrendelő nem tart fenn semmilyen biztosítást, amely a Vállalkozó munkájára, vagy bármely tulajdonát érintő veszteségre vagy károsodásra vonatkozik. A Vállalkozó által fenntartandó biztosítási fedezet típusaira, határaitra és jóváhagyására vonatkozó egyetlen követelmény sem irányulhat arra, hogy korlátozza, vagy akadályozza a Vállalkozó által a jelen szerződésben vállalt felelősségét és kötelezettségét.
- 9.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga az eszközökön, alkalmazott illetve nyújtott megoldásokon/szolgáltatásokon amely korlátozná, vagy akadályozná a Megrendelő törvényes jogainak gyakorlását. Amennyiben bármely harmadik személy a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan Megrendelővel szemben vagyoni vagy egyéb igényt jelentene be, úgy a Vállalkozó a Megrendelő helyett köteles maradéktalanul, azonnal helytállni, illetőleg a Megrendelőt kártalanítani.

Vis maior

- 9.4. A Vállalkozó nem felelős a szerződéses kötelezettségeinek az elmulasztásáért, ha és amennyire a Szerződés értelmében kötelezettségeinek szempontjából a Vállalkozó teljesítési késedelme, vagy egyéb mulasztás vis maior eredménye.
- 9.5. Vis maiornak minősül a Felek ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan külső ok, különösen a természeti események, pl. árvíz, földrengés, tűz. Továbbá egyéb események, pl. háború, általános sztrájk, állami intézkedések.
- 9.6. A Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha a Megrendelőt értesítette a vis maior eseményéről, annak okairól és a valószínű időtartamáról.
- 9.7. Ha a Vállalkozó eltérést, vagy összeegyeztethetlenséget fedez fel a jelen Szerződés és bármely hatályos törvény, jogszabály, rendelet, szabályzat, rendelkezés, rendelet vagy előírás között, a Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelenteni azt a Megrendelőnek, amely további utasításokat ad ki a szükségességnek megfelelően.
- 9.8. Bármely, az egyik fél által a jelen szerződés értelmében a másik felé közölt nyilatkozatot, vagy egyéb értesítést írásos formában, levélben, vagy faxon kell a szerződésben megjelölt címre eljuttatni. A nyilatkozat vagy értesítés jogilag érvényessé válik, ha/és amikor a címzetteknek kikézbessítik.
- 9.9. Az e szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései és az egyéb idevonatkozó jogszabályok az irányadók.
- 9.10. Felek minden esetleges vitás ügyeket peren kívül békés megegyezéssel rendezik, amennyiben ez eredményre nem vezet, úgy a felek a jogvita elbírálására, a pertárgy értékétől függően a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Polgári Perrendtartás szerint illetékes másodfokú bíróság kizárólagos illetékességét illetve illetékességét kötik ki.
- 9.11. Az MVM Zrt. szerződéses partnere hozzájárul ahhoz, hogy az MVM Zrt. a közzétételi kötelezettségének teljesítése keretében közzétegye a jelen szerződésnek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: a törvény) 2. § (3) bekezdésében meghatározott adatait, amennyiben a szerződés értéke, vagy a szerződéses partnerrel egy költségvetési évben kötött azonos tárgyú szerződések együttes értéke eléri a törvény 2. § (3) bekezdésében hivatkozott értékhatárt.


- 9.12. Vállalkozót időkorlátozás nélküli titoktartási kötelezettség terheli minden olyan információra, adata vonatkozóan, amely jelen szerződés teljesítésével összefüggésben a tudomására jutott.

Felek jelen szerződést, annak átolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyező irányadó dokumentumot, jóváhagyólag írták alá a mai napon.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Tájékoztató kamion útvonal-terve 2010. augusztus 16 – 2011. május 6.
2. sz. melléklet: A tájékoztató kamion működtetési költségei 2010. augusztus 16. és 2011. május 6. között

Budapest, 2010. április




Mártha Imre

vezérigazgató



Tringer Ágoston

kommunikációs igazgató



Pető Zsolt

ügyvezető igazgató

Magyar Villamos Művek

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**Euroshow Korlátolt Felelősségű
Társaság**

Szignálási információ	
Lavich G.	PÜO
Gombkötő Zs.	SZO

1.számú melléklet

Tájékoztató kamion útvonal-terve 2010. augusztus 16 – 2011. május 6.

	Település	Megye	Időpont	Napok száma
1.	Pécs	Baranya	2010.08.16-09.03.	14
2.	Tamási	Tolna	2010.09.06.	1
3.	Bonyhád	Tolna	2010.09.07-08.	2
4.	Dombóvár	Tolna	2010.09.09-10.	2
5.	Pécs	Baranya	2010.09.13-17.	5
6.	Kecskemét	Bács-Kiskun	2010.09.20-24.	5
7.	Tiszaújváros	Bács-Kiskun	2010.09.27.	1
8.	Kiskunfélegyháza	Bács-Kiskun	2010.09.28-30.	3
9.	Csongrád	Csongrád	2010.10.01-04. (P-H)	2
10.	Szentes	Csongrád	2010.10.05-07.	3
11.	Szegvár	Csongrád	2010.10.08.	1
12.	Mindszent	Csongrád	2010.10.11.	1
13.	Hódmezővásárhely	Csongrád	2010.10.12-15.	4
14.	Makó	Csongrád	2010.10.18-20.	3
15.	Békéscsaba	Békés	2010.10.21-24. (Cs-V)	4
16.	Szeged	Csongrád	2010.11.02-08. (K-H)	5
17.	Algyő	Csongrád	2010.11.09.	1
18.	Sándorfalva	Csongrád	2010.11.10.	1
19.	Kistelek	Csongrád	2010.11.11.	1
20.	Mórahalom	Csongrád	2010.11.12.	1
21.	Mélykút	Bács-Kiskun	2010.11.15.	1
22.	Bácsalmás	Bács-Kiskun	2010.11.16.	1

23.	Baja	Bács-Kiskun	2010.11.17-19.	3
24.	Jánoshalma	Bács-Kiskun	2010.11.22.	1
25.	Kiskunmajsa	Bács-Kiskun	2010.11.23.	1
26.	Kiskunhalas	Bács-Kiskun	2010.11.24-26.	3
27.	Kiskőrös	Bács-Kiskun	2010.11.29-30.	2
28.	Soltvadkert	Bács-Kiskun	2010.12.01.	1
29.	Izsák	Bács-Kiskun	2010.12.02.	1
30.	Szabadszállás	Bács-Kiskun	2010.12.03.	1
31.	Kunszentmiklós	Bács-Kiskun	2010.12.06.	1
32.	Kerekegyháza	Bács-Kiskun	2010.12.07.	1
33.	Lajosmizse	Bács-Kiskun	2010.12.08.	1
34.	Komló	Baranya	2010.12.09-13. (Cs-H)	3
35.	Szentlőrinc	Baranya	2010.12.14.	1
36.	Szigetvár	Baranya	2010.12.15.	1
37.	Siklós	Baranya	2010.12.16.	1
38.	Mohács	Baranya	2011.01.03-04.	2
39.	Kaposvár	Somogy	2011.01.05-10. (Sz-H)	4
40.	Barcs	Somogy	2011.01.11.	1
41.	Csurgó	Somogy	2011.01.12.	1
42.	Nagyatád	Somogy	2011.01.13.	1
43.	Marcali	Somogy	2011.01.14.	1
44.	Fonyód	Somogy	2011.01.17.	1
45.	Balatonboglár	Somogy	2011.01.18.	1
46.	Balatonlelle	Somogy	2011.01.19.	1
47.	Siófok	Somogy	2011.01.20-21.	2
48.	Tab	Somogy	2011.01.24.	1

10

49.	Zalaegerszeg	Zala	2011.01.25-28.	4
50.	Zalaszentgrót	Zala	2011.01.31.	1
51.	Keszthely	Zala	2011.02.01-02.	2
52.	Nagykanizsa	Zala	2011.02.03-08. (Cs-K)	4
53.	Lenti	Zala	2011.02.09.	1
54.	Szombathely	Vas	2011.02.10-16. (Cs-Sz)	5
55.	Szentgotthárd	Vas	2011.02.17.	1
56.	Körmend	Vas	2011.02.18.	1
57.	Kőszeg	Vas	2011.02.21.	1
58.	Sárvár	Vas	2011.02.22-23.	2
59.	Celldömölk	Vas	2011.02.24.	1
60.	Veszprém	Veszprém	2011.02.25-03.02.	4
61.	Zirc	Veszprém	2011.03.03.	1
62.	Pápa	Veszprém	2011.03.04-08. (P-K)	3
63.	Ajka	Veszprém	2011.03.09-11.	3
64.	Devecser	Veszprém	2011.03.16	1
65.	Sümeg	Veszprém	2011.03.17.	1
66.	Tapolca	Veszprém	2011.03.18-21. (P-H)	2
67.	Balatonfüred	Veszprém	2011.03.22.	1
68.	Balatonalmádi	Veszprém	2011.03.23.	1
69.	Berhida	Veszprém	2011.03.24.	1
70.	Pétfürdő	Veszprém	2011.03.25.	1
71.	Várpalota	Veszprém	2011.03.28-29.	2
72.	Székesfehérvár	Fejér	2011.03.30.-04.05.	5
73.	Enying	Fejér	2011.04.06.	1
74.	Polgárdi	Fejér	2011.04.07.	1

75.	Mór	Fejér	2011.04.08-11. (P-H)	2
76.	Csákvár	Fejér	2011.04.12.	1
77.	Bicske	Fejér	2011.04.13.	1
78.	Gárdony	Fejér	2011.04.14.	1
79.	Ercsi	Fejér	2011.04.15.	1
80.	Martonvásár	Fejér	2011.04.26.	1
81.	Pusztaszabolcs	Fejér	2011.04.27.	1
82.	Sárbogárd	Fejér	2011.04.28-29.	2
83.	Dunaújváros	Fejér	2011.05.02-06.	5

Handwritten signature

2. számú melléklet

A tájékoztató kamion működtetési költségei 2010. augusztus 16. és 2011. május 6. között

Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás nettó költsége (forint)
A kamion bérlete és működtetése (A kamion 1 havi (30 napos) bérlete és működtetése: 9.183.900 forint)	75.614.110
Nyugdíjas csoportkísérők napidíja (havi napidíj költség: 500.000 forint)	4.500.000
Nyugdíjas csoportkísérők szállásdíja (havi szállásdíj költség: 250.000 forint)	2.250.000
A kamion hétvégi üzemeltetése havonta egy alkalommal (hétvégi üzemeltetés havonta: 612.260 forint)	5.510.340
A kiállítás népszerűsítése a helyi médiában (havi médiaköltség: 250.000 forint)	2.250.000

37m

MEGÁLLAPODÁS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA TÁRGYBAN

A SZERZŐDŐ FELEK:

egyrésről

a Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.

Adószáma: 10760798-2-44

Cégjegyzékszáma: 01-10-041828

képviselő: Felkai György kommunikációs igazgató
Koósné Lévai Ildikó, főmunkatárs

a továbbiakban, mint „Megrendelő”

másrészről

az Euroshow Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1031 Budapest, Római part 19.

Adószáma: 12242164-2-41

Cégjegyzékszáma: 01-09-568366

Bank szála.: 10400463-04603643-00000000 K&H Bank Nyrt.

Képviselő: Pető Zsolt, ügyvezető

a továbbiakban, mint „Vállalkozó”

ELŐZMÉNYEK:

1. A Felek 2009. szeptember 18. napján „Vállalkozási Szerződést” kötöttek az új paksi atomerőművi blokkok megépítését, valamint az atomerőmű biztonságos, környezetbarát és gazdaságos üzemeltetésének bemutatását célzó tájékoztató-kamion működtetése tárgyában.
2. Az 1. pontban említett szerződés 2010. május 30-i megszűnése előtt a Felek „2010. április” keltezéssel két újabb szerződést kötöttek. Az egyik szerződés célja a kamion interaktívvá tétele volt, míg a másik szerződés a program meghosszabbítását, a Megrendelő által bérelt és költségén átalakított kamion újabb, az 1. pontban említett első szerződés által nem lefedett területekre történő eljuttatását célozta. A kamion üzemeltetésére és egyéb, a szerződésben foglalt feladatok ellátása tárgyában kötött, 2010. áprilisi keltezésű vállalkozási szerződés (a továbbiakban a „Szerződés”) értelmében a kamion 2010. augusztus 16. és 2011. május 6. között, 82 települést keres fel, amely összességében 166 látogatási napot jelent.

P

A FELEK A SZERZŐDÉST AZ ALÁBBIK SZERINT MÓDOSÍTJÁK:

1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit a saját tulajdonát képező LID-373 forgalmi rendszámú kamionnal és a hozzá tartozó XXH 863 forgalmi rendszámú infomobillal végzi, melyet a kamion és infomobil forgalmi engedélyének és törzskönyvének bemutatásával, a 2011. január 20-i, személyes megbeszélés során igazolt, és amelyet másolati példányban Megrendelő számára e napon átadott (a továbbiakban a „kamion”). A Felek rögzítik, hogy Megrendelő a kamiont - a Szerződés 1. pontjában foglaltakkal összhangban - a Vállalkozótól bérli. A Felek rögzítik, hogy a kamion bérleti díját a vállalkozási díj - a korábbiakkal összhangban - tartalmazza, de azt a Felek közös megegyezéssel 210.000,-Ft+ÁFA / nap összegben állapítják meg.

2. A Felek rögzítik, hogy a kamion Megrendelő igényei szerinti felszerelésének költségeit a Megrendelő biztosította az 1. pontban megjelölt szerződés, illetve a 2. pontban említett, a kamion interaktív táble tétele tárgyában megkötött szerződés szerint.

3. Szerződő Felek a Szerződés 5. pontjában, illetve a Szerződés 2. sz. mellékletében részletezett vállalkozói díjat a jelen Megállapodás 1. sz. mellékletében foglaltak, illetve az alábbiak szerint módosítják:

3.1 A Szerződésben meghatározott feladatok 2011. január 1. és május 6. között történő ellátásáért Vállalkozó mindösszesen **42.015.000,- Ft + ÁFA**, azaz **negyvenkettőmillió-tizenötezer** Forint + általános forgalmi adó összegű díjazásra jogosult - az alábbiak szerinti ütemezésben.

A fenti összeget a fentiek értelmében Vállalkozó, az alábbi bontásban jogosult számlázni a 2011-es évben:

Jogcím	Összeg	Dátum
Tájékoztató szolgáltatás/január	9.889.500,- Ft + ÁFA	január 31.
Tájékoztató szolgáltatás/február	9.889.500,- Ft + ÁFA	február 28.
Tájékoztató szolgáltatás/március	10.139.500,- Ft + ÁFA	március 31.
Tájékoztató szolgáltatás/április	10.139.500 Ft + ÁFA	április 30.
Tájékoztató szolgáltatás/május	1.957.000,- Ft + ÁFA	május 30.

Felek megállapítják, hogy a Szerződés 2. számú mellékletének 5. tételeként és a vállalkozási díj részeként a helyi média megjelenés biztosítására megállapított, kiszámlázott és Megrendelő által megfizetett, havi 250.000,-Ft + ÁFA összegű díjra a Vállalkozó e szolgáltatás nem teljesítése miatt a 2010. augusztus- decemberi időszakra vonatkozóan nem jogosult. Vállalkozó jelen Megállapodás aláírásával vállalja, hogy ezen időszakok mindegyikére helyesbítő számlát állít ki, és az összesen 1 000 000 Ft + ÁFA összeget az MVM Zrt. részére 2011. február 28-ig visszautalja.

A januári-februári vállalkozói díj a Szerződés 2. számú melléklet 5. tételében megjelölt helyi média megjelenésre megállapított havi 250.000,-Ft + ÁFA összegű díjat nem tartalmazza.

A fenti összegeket Vállalkozó havonta, a teljesítést követően, Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás csatolásával – és a Szerződésben meghatározott módon - számlázhatja Megrendelő részére.

3.2 A Vállalkozói díj tartalmazza Vállalkozónak a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésével kapcsolatosan felmerülő minden költségét és kiadását is, további költségtérítésre a jelen Szerződés alapján és azzal összefüggésben nem jogosult.

3.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződés szerinti szolgáltatásokat részben vagy egészben nem, illetve nem szerződésszerűen teljesíti, úgy a vállalkozói díjnak a nem teljesítéssel arányos részére nem jogosult.

4. Felek rögzítik, hogy a kamion interaktívva tétele során, a Felek között 2010. áprilisi keltezéssel létrejött szerződés alapján beszerzett, megtervezett, legyártott vagy más módon előállított vagy felhasznált eszközök ellenértékét a Vállalkozó díja tartalmazta, ezen eszközök, felszerelések tulajdonosa a Megrendelő. A Szerződés megszűnéskor Vállalkozó az eszközöket állaguk sérelme nélkül leszereli és Megrendelőnek átadja a hozzájuk tartozó dokumentumokkal (használati útmutató, szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges iratok) együtt. Ezen eszközök felsorolását a jelen Megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza.

5. A Szerződés 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.1. A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó köteles folyamatosan beszámolni a Megrendelő sajtó-kommunikációjáért és médiakapcsolataiért felelős képviselője, Felkai György, kommunikációs igazgató számára. Vállalkozó beszámolója és az általa rendelkezésre bocsátott dokumentumok birtokában Felkai György, kommunikációs igazgató szakmai szempontból megvizsgálja a Vállalkozó teljesítését, és annak eredményeként – szerződésszerű teljesítés esetén, valamint a beszámoló részeként elkészített teljesítési jelentés megvizsgálását követően - írásbeli teljesítésigazolást állít ki és küld meg Vállalkozónak.

Vállalkozó minden megjelenést fotókkal dokumentál és beszámolót küld Megrendelő részére az eseményt követően, mely beszámolónak tartalmaznia kell egy teljesítési jelentést is.

A teljesítési jelentés az alábbi tartalommal kell, hogy elkészüljön:

1. Esemény(ek) megnevezése:

2. Időpontja(i):

3. Helyszíne(i):

4. A rendezvényen résztvevők száma, köre:

5. A reklám megvalósulásának fizikai formája:

pl. fényképek, újságcikkek, szórólapok, plakátok, hang-és képfelvételek, egyéb média megjelenések, internetes oldal látogatottságának adatai az adott időszakra vagy időpontra vonatkozóan.

(a) A Megrendelő kapcsolattartásra és a Szerződés teljesítésével kapcsolatos

együttműködésre kijelölt munkatársa:

név: Felkai György
telefonszám: 06-1/304-2510
telefaxszám: 06-1/202-1164
e-mail: gyfelkai@mvm.hu

Tekintettel arra, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése az MVM leányvállalata, a Paksi Atomerőmű Zrt. közreműködésével, a Lévai projekttel kapcsolatos tájékoztatás érdekében történik, a szakmai feladatok és kérdések kapcsán a Megrendelő részéről a fenti kapcsolattartó mellett, vele együttes kapcsolattartásra kijelölt kapcsolattartója:

név: Mittler István, Paksi Atomerőmű Zrt., kommunikációs vezető
telefonszám: +36-20/353-5572
telefaxszám: +36-1/3557280
e-mail: mittleri@npp.hu

(b) A Vállalkozó kapcsolattartásra és a Szerződés teljesítésével kapcsolatos együttműködésre kijelölt munkatársa: nem módosult."

6. Vállalkozó a Szerződés 2. számú mellékletének 5. tételeként szereplő „helyi média megjelenés biztosítása” feladat keretében kötelezettséget vállal arra, hogy a kamion és az ahhoz kapcsolódó program népszerűsítése érdekében a kamion útvonaltervében szereplő városok helyi médiumaiban (megyei lap, városi lap, helyi rádió) biztosítja a Megrendelővel előzetesen egyeztetett, a kamion fényképét, célját és leírását, valamint az adott városban a konkrét helyszín megjelölését tartalmazó hirdetés megjelenését.

7. Vállalja továbbá, hogy jelen szerződés tárgyában meghatározott tájékoztatási projekt jelen szerződésben szereplő városok önkormányzati honlapján való népszerűsítése érdekében a honlapot kezelő helyi önkormányzatok sajtó-osztályával, vagy a honlap üzemeltetéséért felelős, az önkormányzat erre kijelölt egyéb szervezeti egységével felveszi a kapcsolatot, és írásban dokumentálható módon kérelmezi a tájékoztató kamion adott városban való megjelenésével kapcsolatos PR megjelenés, vagy hirdetés elhelyezésének lehetőségét. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az önkormányzati weboldalak csak ritka esetben használhatók fizetős hirdetési felületként, általában közecélú tájékoztatásra szolgálnak, s e tekintetben nem kötelezhetők hirdetések elhelyezésére, PR cikkek megjelentetésére. Vállalkozó azonban minden tőle telhető eszközzel megkísérli az önkormányzati honlapokon való megjelentetést.

8. Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatok ellátásához a Megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult alvállalkozót (teljesítési segéd) igénybe venni, amely tevékenység közvetített szolgáltatásnak minősülhet.

Felek kijelentik, hogy a Szerződés jelen Megállapodással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.


A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Szerződés, a Polgári Törvénykönyv illetve az egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadók.

Felek jelen szerződést, annak átolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá a mai napon.

Mellékletek:


1. sz. Melléklet: A tájékoztató kamion működtetési költségei 2010. január 1. és 2011. május 6. között
2. sz. Melléklet: A kamion felszerelése és interaktívva tétele során beszerzett és a Megrendelő tulajdonát képező eszközök listája

Budapest, 2011. január 15.




Felkai György

kommunikációs
igazgató



Koósné Lévai Ildikó

főmunkatárs



Pető Zsolt

ügyvezető igazgató

Magyar Villamos Művek

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Euroshow Korlátolt Felelősségű

Társaság

Szignálási információ	
Gombkötő Zsuzsa	SZO
Lavich Gábor	PÜO
Dr. Bánfi László	JIG

1. számú melléklet

A tájékoztató kamion működtetési költségei 2011. január 1. és 2011. május 6. között

Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás nettó költsége (forint)
A kamion bérleti díja, működtetési költsége, a Szerződés 2. pontjában foglalt feladatok ellátásáért fizetendő vállalkozói díj <i>(A kamion 1 havi (28 napra számolt) bérlete és működtetése: 8.559.500,- forint, január-április + május 1-6)</i>	35.995.000,-
Nyugdíjas csoportkísérők napidíja <i>(havi napidíj költség: 500.000,- forint)</i>	2.100.000,-
Nyugdíjas csoportkísérők szállásdíja <i>(havi szállásdíj költség maximum: 250.000,- forint)</i>	1.050.000,-
A kamion hétfélig üzemeltetése havonta egy alkalommal <i>(hétfélig üzemeltetés havonta: 580.000,- forint)</i>	2.320.000,-
A kiállítás népszerűsítése a helyi médiában februártól <i>(havi médiaköltség: 250.000,- forint)</i>	550.000,-

összesen:

42.015.000,-Ft

2.számú melléklet

- 1.) 1 db mennyezetre szerelt (függesztett) projektor
- 2.) 1 db motoros vetítövászón
- 3.) 4 db interaktív tábla (hozzá 4 db projektor, 4 db számítógép és a hozzá tartozó szoftverek, flash animációk, stb – az összes a kamionon használatos vizuális megjelenés)
- 4.) 1 db áramfejlesztő kerékpár és a hozzá tartozó szoftver (itt – mivel ez a megjelenítés a kamionhoz tartozó LCD TV-n megy, csak a kerékpár és a szoftver az MVM Zrt. tulajdona)
- 5.) 1 db érmeprélő gép
- 6.) 1 db sugázmérő detektor
- 7.) 2 db reklámfilm (az egyik egy kb. 14 perc hosszú, a másik ennek egy rövidített verziója, kb. 6 percben)